

発注の見通しの公表について

平成28年 2月29日
独立行政法人国立病院機構
南和歌山医療センター

南和歌山医療センターにおける工事の発注見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、平成28年2月29日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があり得ることをご留意願います。

1. 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 熱源設備更新整備工事
 - (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
 - (3) 工事種別 管工事
 - (4) 工事場所 和歌山県田辺市たきない町27番1号
 - (5) 工事期間 約7ヶ月
 - (6) 工事概要
熱源設備更新整備2期工事として、残る1台の吸収式冷温水発生装置を電気式モジュールチラーへ更新する。
更新の際は、病院全体の負荷を再計算し、最適な機器能力とする。
 - (7) 入札予定時期 平成28年度 第2四半期

2. 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 自動火災報知受信機等更新整備工事
 - (1) 担当部局 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 企画課
 - (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
 - (3) 工事種別 電気通信工事
 - (4) 工事場所 和歌山県田辺市たきない町27番1号
 - (5) 工事期間 約11ヶ月 (最終工期は29年度予定)
 - (6) 工事概要
自動火災報知受信機の更新
非常業務用ラック型放送設備の更新
誘導灯のLED化更新整備
 - (7) 入札予定時期 平成28年度 第1四半期

3. 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

空調用自動制御装置更新整備工事

- (1) 担当部局 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法 一般競争入札
- (3) 工事種別 機械器具設置工事
- (4) 工事場所 和歌山県田辺市たきない町27番1号
- (5) 工事期間 約3ヶ月
- (6) 工事概要

平成25年度に中央監視本体を更新済み。

継続工事として、空調用中央監視装置の端末自動制御器（コントローラー）を更新する。

- (7) 入札予定時期 平成28年度 第1四半期